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Maitre d’Ouvrage & Maitre d’CEuvre

Fédération de I’Aisne pour la Péche et la Protection du Milieu Aquatique
(FDAAPPMAO02)

1, chemin du Pont de la Planche 02000 Barenton-Bugny
Tél. : 0323231316
Courriel : contact@peche02.fr

Marché

Travaux de rétablissement de la continuité écologique de la riviére Selle a Saint-Martin-Riviére (02)
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. PRIXET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

1. CONTENU DES PRIX

Les prix unitaires indiqués par I'entrepreneur sont hors TVA et devront tenir compte de toutes les sujétions
qui résultent des documents contractuels généraux ainsi que des dépenses liées aux mesures particulieres
concernant la sécurité et la protection de la santé, valables de la notification du marché jusqu'a la réception
des travaux.

2. BASE DE REGLEMENT DES TRAVAUX

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par le prix stipulé a 'acte d’engagement
(AE).

L’acte d’engagement indique éventuellement ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire
et & ses sous-traitants :

v en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes naturels qui
n’obligent pas, par leur intensité, I'entrepreneur a cesser son activité sur constat contradictoire fait
par le Maitre d’ceuvre ;

v les frais nécessaires a la délivrance des rapports et certificats de conformité sont a la charge de
I'entreprise.

Le réglement des travaux s'effectuera par application des prix du Bordereau des Prix Unitaires aux
guantités réellement exécutées.

3. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

Les projets de décomptes seront présentés conformément a larticle 13bis du Cahier des clauses
administratives générales (CCAG), comportant impérativement les indications suivantes :

1) la désignation des parties contractantes du marché et, le cas échéant, celles des cotraitants et des
sous-traitants payés directement (nom et prénoms, s'il s’agit d’'une personne physique ou raison
sociale compléte, s'il s’agit d’'une personne morale);

2) le numéro du marché;

3) l'objet du marché;

4) la période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font I'objet de la demande de
paiement;

5) la date d’établissement de la facture et la signature par une personne habilitée.

contact@peche02.fr http://peche02.fr
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4. DELAIS DE PAIEMENT

Le réeglement des prestations s’effectuera par virement dans un délai maximal de 30 jours a compter
de laréception de la facture.

Le reglement intervient lorsque le titulaire remet une demande de paiement ainsi que laou les piece(s)
nécessaire(s) a la justification de ce paiement.

Par dérogation aux articles 13.23 et 13.43 du CCAG si, du fait de I'entrepreneur, il ne peut étre procédé aux
opérations de vérification ou a toutes les opérations nécessaires au paiement, le délai de paiement est
prolongé d’une période de suspension dont la durée est égale au retard qui en est résulté.

La suspension ne peut intervenir qu’une seule fois et par I'envoi par le maitre d’ceuvre a I'entrepreneur, huit
jours au moins avant I'expiration du délai de paiement, d’'une lettre recommandée avec avis de réception
postal, lui faisant connaitre les raisons qui, imputables a I'entrepreneur, s’opposent au paiement et précisant
notamment les piéces a fournir ou a compléter. Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le
délai de paiement.

La suspension débute au jour de réception par I'entrepreneur de cette lettre recommandeée.
Elle prend fin au jour de réception par le Maitre d’CEuvre de la lettre recommandée avec demande d’avis de
réception postal, envoyée par I'entrepreneur, comportant la totalité des justifications qui lui ont été réclamées

ainsi qu'un bordereau des piéces transmises.

Si le délai restant a courir a compter de la fin de la suspension est inférieur a 15 jours, le délai de paiement
sera alors de 15 jours.

5. TRAVAUX EN PLUS OU EN MOINS

Sauf procédure d'urgence diment signalée, l'entrepreneur ne devra commencer aucun travail
supplémentaire sans étre en possession de I'ordre de service correspondant du Maitre d’CEuvre, si minime
gue soit la dépense, indiquant le ou les prix supplémentaires proposés, faute de quoi le maitre d’'ouvrage
sera en droit de refuser le paiement des prestations qu’il n’a pas préalablement commandées.

6. APPROVISIONNEMENTS

A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, I'entrepreneur ou le sous-traitant
doit justifier qu'il a acquis les matériaux et éléments concernés en toute propriéte.

Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur
destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement controlés.
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7. VARIATION DANS LES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-apreés.

a) Actualisation et révision des prix

Les prix sont fermes, non révisables mais actualisables si la date de I'ordre de service invitant I'entreprise a
commencer les travaux est supérieure de 150 jours a la date de la notification du marché, suivant les
modalités ci-apres.

b) Mois d'établissement des prix du marché

Le mois d'établissement des prix appelé "mois zéro" est fixé au mois de remise des offres (mars 2020).

c) Choix de l'index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des travaux faisant |'objet
du marché est l'index national suivant : (ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations
spéciales — indice TP02).

d) Modalité d'actualisation des prix fermes actualisables mais non révisables

L'actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient d'actualisation donné par la
formule :

_Im-3)

)

C1

dans laquelle :

10 index de référence | du mois zéro Travaux (mois d'établissement du prix) ;
l(m—3) index de référence | du mois antérieur de trois mois au mois "m" contractuel de

commencement des travaux.

Ce mois "m" est celui de I'accusé de réception par le titulaire, de la date de commencement de I'exécution
du marché portée sur l'ordre de service.

e) Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors de |'établissement des piéces de mandatement.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant
les taux de T.V.A. en vigueur lors de I'exécution des travaux.
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FORMES PARTICULIERES DE L’ENVOI DES PROJETS DE DECOMPTES
MENSUELS ET FINAL

L'Entrepreneur envoie au Maitre d'ceuvre par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet
contre récépissé diment daté, son projet de décompte, accompagné d'une demande de paiement sur papier
a en-téte comportant les indications suivantes :

v

<

9.

La désignation des parties contractantes du marché (titulaire et Maitre d’'ouvrage) et, le cas échéant,
des co-traitants et sous-traitants payés directement ;

La date du marché et, éventuellement, de chacun des avenants et actes spéciaux ;

L'objet succinct du marché ;

La période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font l'objet de la demande de
paiement.

PAIEMENTS DES CO-TRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

a) Désignation de sous-traitants en cours de marché

L’acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont
constatés par un avenant ou un acte spécial signé par le maitre d’'ouvrage et par I'entrepreneur qui conclut
le contrat de sous-traitance. Si cet entrepreneur est un co-traitant, 'avenant ou I'acte spécial est contresigné
par le mandataire des entrepreneurs groupés.

Le titulaire du marché qui souhaite sous-traiter une partie des travaux de son marché doit présenter au Maitre
d’ouvrage au plus tard 15 jours avant l'intervention du sous-traitant sur le chantier, un dossier du sous-traitant
comprenant toutes les piéces suivantes, signées et datées par celui-ci :

1) la déclaration du candidat, , diment remplie, signée et datée par le candidat sous-traitant ;

2) l'ensemble des pieces complémentaires, a joindre a la déclaration du candidat ;

3) les attestations d’assurance remplies et signées par la ou les compagnies d’assurances du candidat.

4) L’avenant ou l'acte spécial indiquant :

v la nature et le montant des prestations sous-traitées ;
v" le nom, la raison ou la dénomination sociale, et 'adresse du sous-traitant ;
v les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, a savoir :
o les modalités de calcul et de versement des avances et acomptes ;
o la date (ou le mois) d’établissement des prix ;
o les modalités d’actualisation de prix ou de révision, le cas échéant ;
o les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses ;
v la personne habilitée a donner les renseignements ;
le comptable assignataire des paiements ;
v’ si le sous-traitant est payé directement, le compte a créditer : y seront jointes les piéces visées
au reglement de la consultation (déclarations a souscrire, références, attestations d’assurances ;
etc.).

<
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.  DELAI D’EXECUTION ET PENALITES

1. DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai d’exécution des travaux est fixé par I'acte d’engagement. |l est a noter que toute période de
préparation des travaux est comprise dans le délai d’exécution.

Le délai d’exécution commence a la date d’effet de I’ordre de service prescrivant a I’entrepreneur de
commencer I’exécution des travaux lui incombant.

2. Calendrier détaillé d’exécution
Le calendrier détaillé d’exécution est établi par I'entrepreneur soumis a validation du Maitre d’ceuvre dans le
cadre du délai global d’exécution.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différentes actions dont I'opération fait 'objet des travaux.

Au cours du chantier et avec I'accord de I'entrepreneur, le maitre d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé
d’exécution dans la limite du délai d’exécution global fixé a 'acte d’engagement.

Le calendrier initial accepté, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service a I'entrepreneur.

3. PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION

Les délais d’exécution qui figurent dans I'acte d’engagement et dans le calendrier d’exécution détaillé
s’entendent hors intempéries.

Ces délais seront prolongés du nombre de jours d’intempéries constatés par le Maitre d’CEuvre et consignés
sur le cahier journalier de chantier sur proposition justifiée de I'entreprise, le Maitre d’CEuvre ayant tous
pouvoirs pour retourner ou non les arguments de I'entreprise.

4. PENALITES POUR RETARD

Le titulaire du marché s’engage a respecter les délais de réalisation des prestations proposés dans le cadre
de son offre.

De méme, I'entrepreneur subira, par jour ouvré de retard dans 'achévement des travaux, une pénalité de
1/100°m¢ du montant en prix global de base hors TVA du marché et des avenants éventuels.

Ces jours de retard s’apprécieront sur chacun des délais partiels prévus au calendrier d’exécution, y compris
le délai pour la période de préparation, les travaux de finition ou de remise en état générale du chantier.

Si pour un cas de force majeure, I'exécution des travaux se trouve retardée, I'entrepreneur peut en saisir le
maitre d’CEuvre en produisant toutes justifications utiles. Ce dernier appréciera le délai supplémentaire a lui

accorder éventuellement et sa décision sera sans appel.

Il n'est pas prévu de prime d’avance.
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5. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT
DES LIEUX

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours a compter de la date de réception (constat de parfait
achévement des travaux), prononcée par le Maitre d’CEuvre, les entrepreneurs devront avoir fini de procéder
au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur responsable aprés mise en demeure

par ordre de service, sans préjudice d’'une pénalité de TROIS CENT EUROS HT (300 € HT) par jour
calendaire de retard.

6. PENALITES POUR ABSENCE OU RETARD AUX REUNIONS DE CHANTIER

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les réunions de chantier sont fixées par le Maitre d’CEuvre et feront I'objet d’'un rendez-vous.

L’entrepreneur qui n’assistera pas ou qui ne sera pas représenté par une personne habilitée a prendre toutes
décisions en ses lieux et place subira une pénalité de 500 EUROS TTC (500 € TTC) par absence constatée
a ces réunions portée au compte rendu de chantier.

Cette pénalité vaut également pour les co-traitants et sous-traitants éventuels diiment convoqués.

Il. IMPLANTATION DES OUVRAGES

1. PIQUETAGE GENERAL

Le CCTP fixe les conditions de piquetage général.

2. PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au droit
ou au voisinage des travaux a exécuter, sera exécuté en méme temps que le piquetage général et en
présence des différents concessionnaires et du Maitre d’CEuvre, par I'entrepreneur.

Fédération de I'Aisne pour la Péche et la Protection du Milieu Aquatique
1, chemin du Pont de la Planche 02000 Barenton-Bugny
Tél. 10323231316 Courriel : contact@peche02.fr Site : http://peche02.fr
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V. COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

1. CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

L’entrepreneur est réputé, par le fait méme de son acte d’engagement, avoir pris connaissance de la nature
et de 'emplacement des travaux, des conditions générales et locales, et, particulierement des conditions
relatives au moyen de communication et de transport, de stockage des matériaux, aux disponibilités en main
d’'CEuvre, en eau, en énergie électrique et de toutes conditions physiques relatives au lieu des travaux, a la
topographie et a la nature du terrain, aux caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires
au début et pendant I'exécution des travaux, et a tous les autres €léments pour lesquels des informations
peuvent étre raisonnablement obtenues et qui pourraient en quelque maniére influer sur les travaux et sur
les prix de ceux-ci.

L’entrepreneur reconnait en outre avoir une connaissance compléte de la nature du sol et du sous-sol, dans
la mesure ou ces renseignements peuvent étre raisonnablement obtenus de la visite des lieux et études qui
auraient été faites par le Maitre d’ouvrage et qui sont a sa disposition.

Les conséquences des erreurs et carences de I'entrepreneur dans la réunion des renseignements ne
pourront que demeurer a sa charge.

2. PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D’EXECUTION DES
TRAVAUX

La période de préparation est comprise dans le délai d’exécution.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-aprés par l'entrepreneur :

v obtention et présentation au visa du maitre d'ceuvre de tout document nécessaire a la mise en ceuvre
du programme d’exécution ou de tous les documents qui pourraient lui étre demandé (attestations
d'assurances, arrétés de circulation, etc.)

v/ établissement et présentation au visa du Maitre d’CEuvre du calendrier d’exécution des travaux,
accompagné du projet des installations de chantier ainsi que du plan particulier de sécurité et de
protection de la santé ;

v’ élaboration et présentation au visa du Maitre d’CEuvre du schéma d’organisation de son chantier ;

v' élaboration et présentation au visa du Maitre d’CEuvre de tout autre document qui pourrait lui étre
demandé pour cette période par les documents particuliers du marché (attestations d'assurances,
plans de détails et de réservations, échantillons, etc.) ;

v' les installations de chantier ;

v" I'exécution éventuelle des voies et réseaux divers.
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3. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SURLE
CHANTIER

Les mesures de sécurité aborderont les 3 domaines suivants :

¢ analyse détaillée au regard de I'hygiene et de la sécurité, des procédés de construction et
d'exécution des modes opératoires, des installations de chantier, des matériels et dispositifs
prévus pour la réalisation du chantier ;

o définition des risques prévisibles liés a I'ensemble des postes de travail analysés précédemment,
aux déplacements du personnel dans les cheminements, a l'organisation du chantier entre les
diverses entreprises ;

¢ indication des mesures de protection adaptées pour ces risques, assorties des conditions dans
lesquelles elles sont contrblées.

Les consignes de premier secours aux victimes d'accidents et aux malades comprendront :
e les consignes sur la conduite a tenir en présence d'un accidenté ou d'un malade ;
e laliste des secouristes présents sur le chantier ;
e ['énumération du matériel médical existant sur le chantier ;
e [|'énumération des moyens pour I'appel des secours.

Les mesures d'hygiene comprendront :

¢ ['hygiéne des conditions de travail ;
e ['hygiéne des locaux destinés au personnel.

4. OBLIGATIONS VIS-A-VIS DE LA VOIRIE ET AUTRES SERVICES PUBLICS

L'entrepreneur fera son affaire des autorisations a demander aux services intéressés relatives aux
permissions de voirie et a I'usage des engins mécaniques.

Il se conformera aux prescriptions qui lui seront imposées par lesdites autorisations et par les agents des
services intéressés chargés d'en vérifier la stricte observation. Aucune plus-value ne sera admise du fait de
I'exécution de ces prescriptions, l'entrepreneur étant censé avoir tenu compte de ces sujétions lors de
I'établissement de ses prix.

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera ainsi
réalisée par I'entrepreneur sous sa responsabilité et & ses frais sous le contrdle des services
compétents.

L'entrepreneur veillera notamment :

v'ala bonne conservation des bornes et repéres le long du cours d'eau ;
v alarencontre des conduites (AEP, assainissement, EDF, GDF, pipe-line, PTT, etc...).

Il devra en particulier effectuer une déclaration d’intention de commencement de travaux adressée aux
différents services concernés préalablement a I'ouverture du chantier.
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5. OBLIGATIONS VIS-A-VIS DES PROPRIETAIRES ET DES RIVERAINS

L'entrepreneur recueillera les autorisations des propriétaires concernés par le passage spécifique des engins
lorsque I'emprise de ce passage se situe hors voirie communale ou hors servitude.

La remise en état des lieux et chemins d'acces sera a la charge de I'entrepreneur.

6. INSTALLATIONS CHANTIER

a) Plan d’installation de chantier

Le plan d'installation de chantier integre les dispositions visant a garantir la sécurité des biens et des
personnes, et comprend notamment :

une étude des acces au chantier (gabarit, charge maximale, détermination des voies) ;
I'organisation du trafic ;

l'implantation de la signalisation de chantier (panneaux, signalisation routiere, ...) ;

l'implantation des zones de stockages des approvisionnements de chantier (matériel et matériaux) ;
l'implantation des dispositifs d’évacuation des déchets (goulottes, bennes, ...) ;

limplantation des éventuels appareils de levage et 'installation des recettes ;

l'implantation des réseaux divers (eau, gaz, électricité, EP) ;

I'éventuelle installation électrique provisoire de chantier avec description de linstallation électrique,
de ses dispositifs de sécurité, positionnement des armoires et des coffrets de distribution.

v
v
v
v
v
v
v
v

b) Sécurité et hygiene de chantier

L’entrepreneur est responsable du nettoyage du chantier et de I'enlevement de ses propres déchets,
conditionnements, déblais et gravats.

7. REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER

a) Dépenses d’investissement

L’entrepreneur aura a sa charge :

v I'exécution des voies d’accés provisoires au chantier, la mise en place des moyens éventuels de
levage ;

v' Tinstallation d’éclairage et de signalisation ;

v la mise en place des dispositifs de protection collective utilisés en commun (passerelles de
franchissement des tranchées, protection des trémies et regards, etc.) ;

v linstallation matérielle du chantier avec mise en place de tous les matériels, équipements et moyens
nécessaires a I'exécution des travaux (branchements éventuels provisoires d’eau, d’assainissement,
d’électricité, etc.).

v L'entrepreneur devra par ailleurs assurer la confection et la mise en place d’un panneau d’information.
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b) Dépenses de fonctionnement

Les dépenses d’entretien des installations de chantier précitées sont assurées par I'entreprise qui les a
réalisées.

Les dépenses afférentes au nettoyage du chantier sont assurées par chaque entreprise. En cas de non-
respect des regles de propreté élémentaires, le Maitre d’CEuvre se réservent le droit de faire nettoyer le
chantier aux frais de I'entreprise défaillante ou, lorsque le responsable ne pourra étre déterminé, aux frais du
compte prorata.

c) Dépenses de consommation

Consommations d’eau, d’électricité (y compris location des compteurs), de téléphone, dépenses de
fonctionnement telles que : nettoyage des installations communes, mise en place et vidange des bennes a
déchets, remplacement de fournitures détériorées lorsque le responsable n’est pas connu, gardiennage et
fermeture du chantier sont a la charge de I'entrepreneur.

8. GESTION DES DECHETS

Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché, de collecte, transport,
entreposage, tris éventuels et de I'évacuation des déchets créés par les travaux objet du marché vers les
sites susceptibles de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Afin que le Maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le
titulaire lui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grace a 'usage de bordereaux de suivi des
déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au Maitre d’ouvrage, avec copie au Maitre d’ceuvre, les constats d’évacuation des
déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées
de valorisation ou d’élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, 'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire.

V. RECEPTION DES TRAVAUX ET GARANTIES

1. RECEPTION DES TRAVAUX

Le délai maximal dans lequel le Maitre d'CEuvre doit procéder aux opérations préalables a la réception des
ouvrages est fixé a TRENTE jours (30 jours) & compter de la date de réception de la lettre de I'entrepreneur
l'avisant de I'achévement des travaux.
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2. DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé & un an pour I'ensemble des travaux dans le lit mineur.

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur assurera, a ses frais, l'entretien et la réparation des ouvrages
ainsi que la réfection des malfagcons constatées par le Maitre d’ouvrage.

3. ASSURANCES

a) Responsabilités

D’'une fagon générale, les entrepreneurs assument les risques et responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur.

b) Assurance de la responsabilité des risques annexes

Les entrepreneurs déclarent étre titulaires de garanties couvrant :
v les risques d’effondrement ou de menace d’effondrement avant réception ;
v les dommages immatériels consécutifs apres réception.

Les fabricants soumis a la loi 78-12 du 4 janvier 1978 devront, quant a eux, avoir souscrit une police
d’assurance couvrant leur responsabilité, notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code Civil.

En cas de travaux sur existants, ces garanties devront impérativement comporter une clause d’extension,
dans les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978, et par 'annexe 1 a I'article A 243-
1 précitée, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction.

c) Autres assurances individuelles

Les entrepreneurs déclarent étre titulaires, en outre, des garanties couvrant les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile qu’ils sont susceptibles d’encourir vis-a-vis des tiers et du Maitre d’ouvrage, a la
suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a
des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou apres les travaux.
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d) Dispositions communes et attestations

Dans un délai de QUINZE jours (15 jours) a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, I'entrepreneur devra produire les attestations d’assurances ainsi que les
attestations de ses sous-traitants et fabricants, délivrées dans les mémes conditions.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, I'entrepreneur devra justifier a tout moment du paiement de ses
primes d’assurances, ainsi que de celles de ses sous-traitants et fabricants.

Aucun réglement ne sera effectué par le Maitre d’'Ouvrage a I'entrepreneur si celui-ci ne produit pas les
justificatifs correspondants.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit
d’exiger de la part de I'entrepreneur (ou fabricant) la souscription d’'une assurance complémentaire et a
défaut de souscrire ladite assurance pour le compte de ce dernier, et/ou de ses sous-traitants, et/ou de ses
fabricants. Dans cette hypothése, le montant de la prime sera retenu, sur justificatif, sur le montant de la
premiere situation présentée par I'entrepreneur.

Le Maitre d’Ouvrage a en conséquence la possibilité, en cas de non-respect par I'entrepreneur de ces
obligations et hormis la souscription par lui d’assurance complémentaire a la charge de I'entreprise, de résilier
le marché aux torts de cette derniére.

e) Franchises

Les franchises applicables en cas de sinistre lié aux ouvrages seront supportées intégralement par
I'entreprise titulaire du marché.

Dans le cas ou aucune entreprise ne pourrait étre tenue pour responsable, les franchises seront imputées
aux titulaires du ou des parties du marché concernées, par 'ouvrage ou la partie d’'ouvrage sinistré(e) au
prorata du co(t de la réparation des dommages affectant leurs parties.

Si I'entreprise responsable ou a défaut, I'entreprise titulaire de la partie du marché sinistrée ne prend pas en
charge la réparation d’un sinistre survenu en cours de travaux, la franchise ou son prorata sera prélevée sur
sa situation de chantier ou celle du mandataire de son groupement, a charge, pour ce dernier, de recourir
contre ladite entreprise.
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VI. DIFFERENDS ET RESILIATION

1. REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS

Les parties au contrat s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a I'interprétation des
stipulations et clauses du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.

A défaut de parvenir & un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges nés de
I'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de reglement amiable qui
est chargé de trouver une solution amiable et équitable.

2. RESILIATION DU MARCHE

Le présent marché pourra étre résilié dans les conditions et conformément aux modalités prévues par les
articles 45 et suivants du CCAG-Travaux.

3. TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE

En cas de litige, les parties conviennent, conformément a l'article R.312-11 du code de justice administrative,
de saisir le Tribunal administratif d’Amiens.

Fin du CCAP
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