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N° du e " " o
BPU Désignation Unité Quantité Prix unitaire € HT Montant € HT
TRANCHE FERME
1 Actions générales
11 M|s¢_e en place du chantier et Unité 1
repliement.
1.2 | Réalisation du plan de récolement. Unité 1
13 T.ralte.ment sélectif de la végétation Matre 120
rivulaire.
14 T.ralte.ment total de la végétation Matre 130
rivulaire.
2 Création du nouveau tracé de la riviere Selle
P Métre
2.1 | Déblais. 1800
cube
- Métre
2.2 | Stockage provisoire. 1800
cube
. L Metre
2.3 | Reprise des déblais. 1800
cube
Mise en place d’un seuil de fonds par L
2.4 . Unité 4
enrochements libres.
Mise en place d'un substrat | Metre
2.5 50
granuleux. cube
Installation d’un dispositif de passage -
2.6 B Unite 1
de type cadre béton.
3 Travaux connexes
Fourniture et mise en osuvre de .
3.1 . Metre 520
cloture.
Aménagement d’'un point .
3.2 Unite 1
d’abreuvement.
3.3 | Installation d’un drainage. Meétre 130
. . .. Metre
3.4 | Remise en état de la prairie. i 12 000
carré
TRANCHE CONDITIONNELLE 1
Mise en place d’un substrat | Metre
TC1.1 50
granuleux. cube
Mise a disposition d’une pelle | Demi-
TC1.2 . . . . ) 10
hydraulique a chenille et conducteur. | journée
s x g -, Demi-
TC1.3 | Mise a disposition d’un manceuvre. . , 10
journée
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. Métre
TC1.4 | Fourniture et agencement de blocs. b 20
cube
TRANCHE CONDITIONNELLE 2
Mise en place d’un substrat | Metre
TC2.1 20
granuleux. cube
TC2.2 Mise a disposition d’une pelle | Demi- 6
" | hydraulique a chenille et conducteur. | journée
e Demi-
TC2.3 | Mise a disposition d’'un manceuvre. . , 6
journée
. Métre
TC2.4 | Fourniture et agencement de blocs. 10
cube
Fin du DQE
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