

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES **(DCE)**

6 – Détail Quantitatif estimatif (DQE)

**Travaux de rétablissement de la continuité écologique
de la rivière Selle
à Saint-Martin-Rivière (02)**





**Fédération de l'Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
(FDAAPPMA02)**

1, chemin du Pont de la Planche 02000 Barenton-Bugny

Tél. : 03 23 23 13 16

Courriel : contact@peche02.fr

Marché

Travaux de rétablissement de la continuité écologique de la rivière Selle à Saint-Martin-Rivière (02)

N° du BPU	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Montant € HT
TRANCHE FERME					
1	Actions générales				
1.1	Mise en place du chantier et repliement.	Unité	1		
1.2	Réalisation du plan de récolement.	Unité	1		
1.3	Traitement sélectif de la végétation rivulaire.	Mètre	120		
1.4	Traitement total de la végétation rivulaire.	Mètre	130		
2	Création du nouveau tracé de la rivière Selle				
2.1	Déblais.	Mètre cube	1800		
2.2	Stockage provisoire.	Mètre cube	1800		
2.3	Reprise des déblais.	Mètre cube	1800		
2.4	Mise en place d'un seuil de fonds par enrochements libres.	Unité	4		
2.5	Mise en place d'un substrat granuleux.	Mètre cube	50		
2.6	Installation d'un dispositif de passage de type cadre béton.	Unité	1		
3	Travaux connexes				
3.1	Fourniture et mise en œuvre de clôture.	Mètre	520		
3.2	Aménagement d'un point d'abreuvement.	Unité	1		
3.3	Installation d'un drainage.	Mètre	130		
3.4	Remise en état de la prairie.	Mètre carré	12 000		
TRANCHE CONDITIONNELLE 1					
TC1.1	Mise en place d'un substrat granuleux.	Mètre cube	50		
TC1.2	Mise à disposition d'une pelle hydraulique à chenille et conducteur.	Demi-journée	10		
TC1.3	Mise à disposition d'un manœuvre.	Demi-journée	10		



TC1.4	Fourniture et agencement de blocs.	Mètre cube	20		
TRANCHE CONDITIONNELLE 2					
TC2.1	Mise en place d'un substrat granuleux.	Mètre cube	20		
TC2.2	Mise à disposition d'une pelle hydraulique à chenille et conducteur.	Demi- journée	6		
TC2.3	Mise à disposition d'un manœuvre.	Demi- journée	6		
TC2.4	Fourniture et agencement de blocs.	Mètre cube	10		

Fin du DQE